

設計図書等に対する質問回答表

案件番号	5080002	公告日	令和8年5月1日
工事名	稲美中学校普通教室棟外壁改修等工事	入札日	令和8年5月27日（水） 10時00分（予定）

質問事項		回答事項		図面 番号	内訳書 番号
月日	質問内容	月日	回答内容		
5月12日	中東情勢の影響により石油化学製品の供給が不安定となっており、必要材料の調達に支障が生じております。 つきましては、材料の入手が不可能となった場合、工期延長をご承認いただくことは可能でしょうか。	5月15日	協議によるものとします。		
5月12日	同じく中東情勢により材料単価が大幅値上げされることが各メーカーより予告されています。よって、入札は4月時点の単価で行いますが、今後発生する値上げ差額分について、調整いただくことは可能でしょうか。	5月15日	協議によるものとします。		
5月13日	特記仕様書の揮発性有機化合物の室内濃度測定に○ないし※印がないですが、特記事項欄の測定項目及び測定場所に○印が付いています。但し積算内訳書には項目がありませんので本工事外と考えてよろしいですか？	5月15日	お見込みのとおりです。	A-001	
備考 提示内容により積算し提出願います。					